



# CONSORZIO di BONIFICA dell'EMILIA CENTRALE

Corso Garibaldi n. 42 42121 Reggio Emilia - Tel. 0522443211- Fax 0522443254- c.f. 91149320359

## **DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE 507/2024/pre del 11/09/2024**

**OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA RETE SCOLANTE ESISTENTE PER EFFETTO DEL NUOVO ASSETTO IDRAULICO DEL CANALE DI SESSO NEI TRATTI TOMBATI DA VIA U. BASSI A VIA MISELLI IN COMUNE DI REGGIO EMILIA – DELIBERA DI AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: B2FFCA90F3.**

L'anno 2024 il giorno 11 del mese di Settembre presso la sede Consortile di Reggio Emilia, in Corso Garibaldi n. 42, il Presidente Lorenzo Catellani, assistito dalla Direttrice Amministrativa, Dott.ssa Federica Rinaldi, la quale assume le funzioni di Segretario verbalizzante, ha adottato la deliberazione di seguito riportata:

### IL PRESIDENTE

- Premesso e considerato:
  - che, a seguito di finanziamento PSRN, l'interno canale di Reggio in comune di Reggio Emilia è stato tombato;
  - che il tratto compreso tra via U. Bassi e via Miselli ha sempre avuto una doppia funzione, irrigua e scolante;
  - che a seguito del nuovo assetto venutasi a creare con il tombamento si rende necessario adeguare i manufatti presenti affinché la funzione scolante sia garantita nel suddetto tratto;
  - che in particolare è necessario realizzare all'interno dell'area demaniale scoline e pozzetti di recapito;
  - che l'ing. Pietro Torri in qualità di RUP ha chiesto un preventivo all'impresa Grenti spa con sede in Solignano (PR) via Marconi 6 in possesso di documentate esperienze pregresse idonee nell'esecuzione delle opere;
  - che tale impresa si è resa disponibile ad eseguire i lavori per l'importo complessivo, fatta salva liquidazione finale, di € 17.097,55 al netto dell'iva;

- che tale importo, ritenuto congruo e conveniente dal RUP, trova copertura finanziaria nella commessa DGEN 002 task 40;
- che il RUP propone di nominare direttore dei lavori il geom. Andrea Autunni;
- Quanto sopra premesso e considerato;
- In via d'urgenza, in luogo e in vece del Comitato di Amministrazione, a termini dell'articolo 32, comma 2, lett. g) del vigente statuto consorziale;

d e l i b e r a

- le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
- di approvare l'affidamento diretto dei "Lavori di adeguamento alla rete scolate esistente per effetto del nuovo assetto idraulico del Canale di Sesso nei tratti tombati da via U.Bassi a via Miselli in comune di Reggio Emilia" , all'impresa Grenti spa con sede in Solignano (PR) via Marconi 6 per l'importo complessivo di € 17.097,55 + iva di legge e di nominare direttore dei lavori il geom. Andrea Autunni.

\* \* \*

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

(Dott.ssa Federica Rinaldi)

*firmato digitalmente*

IL PRESIDENTE

(Lorenzo Catellani)

*firmato digitalmente*